



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

## ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

### ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ .....173...../.....08.06.....2020 г.

Днес, .....08.06.....2020. г., в село Ружинци, община Ружинци, между:

**1. ОБЩИНА РУЖИНЦИ**, БУЛСТАТ 000159682, със седалище и адрес на управление: с. Ружинци, област Видин ул. „Георги Димитров“ № 31, представлявана от Александър Иванов Александров – Кмет на Община Ружинци и Василка Янчева Петкова - Главен счетоводител, наричана за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

**2. „АВ БИЛД“ ЕООД**, БУЛСТАТ/ЕИК: 202678749, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Кръстова Вада“, ул. „Хага“ № 12, ап. 7, представлявано от Александър Гошов Василев, в качеството му на Управител, наричано за краткост в договор **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,


на основание чл. 183, във връзка с чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № 315/ 04.05.2020 г. на Кмета на община Ружинци за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обновяване на паркова зона в УПИ III – 292, кв. 31, по плана на с. Бело поле, община Ружинци, област Видин“; Обособена позиция № 2 „Обновяване на паркова зона в УПИ I – 507, кв. 76, по плана на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин“; Обособена позиция № 3 „Обновяване на паркова зона в УПИ V – 39, кв. 19, по плана на с. Ружинци, община Ружинци, област Видин“;

по Обособена позиция № 2: „Обновяване на паркова зона в УПИ I – 507, кв. 76, , по плана на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин“;

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

#### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

**Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР), във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Обновяване на паркове и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец” по три обособени позиции: по **Обособена позиция № 2 „Обновяване на паркова зона в УПИ I – 507, кв. 76, , по плана на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин“**, в съответствие с Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение, ведно с Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор.

**Чл. 2. (1)** Дейностите по този договор, подробно описани по вид, количество, цени и етапи на изпълнение в горепосочените предложения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила.

## II. СРОК НА ДОГОВОРА.

**Чл. 3.** Договорът влиза в сила от деня, следващ датата на подписването.

**Чл. 4.** Срокът за изпълнение на договора и извършване на СМР е **150 /сто и петдесет/ календарни дни**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За начало на изпълнение на строително-монтажните работи се счита денят на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита издаването и подписването на протокол Акт - образец № 15, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ остава ангажиран до изтичане на гаранционния срок на обекта, посочен в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 5. (1)** При спиране на строителството, вкл. по нареждане на общински или държавен орган, или по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането, след подписване на Акт - образец № 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**(2)** При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съхранение, като срокът спира да тече до съставяне на Протокол - обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(3) При спирането на СМР в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

### III. ЦЕНИ, УКАЗАНИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

**Чл. 6.** Общата стойност на договора е съгласно Ценовото предложение, ведно с Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от настоящия договор.. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи, разходите за труд, механизация, енергия, опазване околната среда и всички други разходи, необходими за изпълнение, включително разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1. Приетата договорна сума е в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружено с количествено-стойностна сметка, съгласно които ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА - „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец” по три обособени позиции: **по Обособена позиция № 2: „Обновяване на паркова зона в УПИ I – 507, кв. 76, , по плана на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин“**, възлиза на: **274154,94 лв.**, (двеста седемдесет и четири хиляди сто петдесет и четири лева и 94 ст.), без ДДС; ДДС 20% - 54830,99 лв., (петдесет и четири хиляди осемстотин и тридесет лева и 99 ст.), съответно **328985,93 лв.**, (триста двадесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и 93 ст.) с включен ДДС.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подлежи на данъчно облагане според нормите на българското данъчно законодателство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ДДС върху стойността на изпълнените работи в сроковете и при условията на действащото българско законодателство.

3. Предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, съставляваща цена за изпълнение на този договор, включва всички необходими разходи за покриване на всичките му задължения. Цената включва всички плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обществената поръчка, включително предвидените опции и подновявания на договора, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на договора.

4. Промени в цената се допускат, спазвайки разпоредбите на чл.116 от Закона за обществени поръчки, условията и реда, предвидени в Договора.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

5. Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи.

6. Предложената цена е формирана въз основа на следните ценообразуващи показатели.

- средна часова ставка – 4,80 лв./ч. час;
- допълнителни разходи за труд - 100%; (сто процента);
- допълнителни разходи за транспорт и механизация- 30% (тридесет процента);
- доставно -складови разходи за материали, - 10%; (десет процента);
- печалба – 10 %; (десет процента);

**Чл. 7. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на реално извършените работи в български лева, по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Плащането се осъществява на етапи – авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане, както следва:

**1. Първо плащане (авансово)** при издаване на фактура от Изпълнителя към Възложителя в размер на **10% (десет процента)** от стойността на договора. Възложителя заплаща стойността на първото плащане в срок от 30 /тридесет/ дни след получено авансово плащане в община Ружинци от Държавен фонд „Земеделие“.

**2. Междинни плащания** в размер до **50% (петдесет процента)** от стойността на договора, от която се приспада извършеното авансово плащане. Възложителят заплаща поисканото от Изпълнителя междинно плащане в срок до 10 (десет) дни, след представяне от Изпълнителя на протоколи за приемане на поетапно извършената работа, придружени с фактури от Изпълнителя към Възложителя .

**3. Окончателно плащане** в размер на разликата до **100% (сто процента)** от останалата част от договорените и изпълнени СМР, платимо в срок от 30 (тридесет) дни, след окончателно приемане на обекта - след представяне на Констативен протокол за установяване на годността за ползване на строежа – Протокол - образец № 16 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издадена фактура от Изпълнителя към Възложителя .

(2) Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на двустранен протокол (между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ). В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след отстраняването на несъответствията.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(3) Сумата от стойностите на авансовото и окончателното плащане не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.

(4) Изпълнените работи, които надвишават общата стойност на всички дейности за изпълнение на предмета на договора, определена в чл. 6 от настоящия договор, остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 8.** От стойността на окончателното плащане ще се приспадат всички суми, които са обект на санкции и наложи от страна на финансиращия орган (РА-ДФЗ или други) по изпълнението на договора, които са по вина на Изпълнителя.

**Чл. 9. (1)** Плащанията ще бъдат извършвани по следната банкова сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG44 UNCR 7000 1521 0517 19, BIC: UNCR BGSF, БАНКА: УниКредит Булбанк АД, гр.София.

(2) Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

**Чл. 10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни договорените строително-монтажни работи качествено и в договорения срок при спазване на Техническата спецификация и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.
2. Да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина.
3. Да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния.
4. Да осигури необходимия ръководен и технически персонал за този обект, одобрен предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за своя сметка, в посочените срокове.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


6. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпоредения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. Да актуализира застраховката си професионална отговорност в срок не по-кратък от 5 пет дни преди датата на изтичане на предходната, както и да предостави копие от подновената застраховка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящия договор качествено, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, приложения в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към настоящия договор линеен календарен график, документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и нормативи.
9. Да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултантът, осъществяващ строителния надзор.
10. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на техническия проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в техническия проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество.
11. Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или консултантът, осъществяващ строителния надзор.

**Чл. 11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за неговите действия или бездействия, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

**Чл. 12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие във връзка с изготвянето на техническия проект, както и изпълнението на СМР, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършените дейности, предмет на поръчката.
3. Да иска възнаграждение за изпълнените качествено, точно и в срок дейности по реда и в сроковете на настоящия договор.

**Чл. 13.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1. Да извърши плащанията по договора по посочения ред и начин в настоящия договор и при съблюдаване на посочените в тях срокове.
2. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на СМР, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност.
3. Да приеме изпълнените дейности по реда и при условията на настоящия договор.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираните от него проверки на място. Той има право, ако сметне за необходимо да извършва извънредни проверки на място, без да уведомява предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него и/или други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място задължително се документира и доказателството за извършването ѝ се съхранява заедно с документацията на обекта.
8. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

**Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спира извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

## V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

**Чл. 15. (1)** При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 /едно/ на сто от стойността на договора без включен ДДС в размер на 2 741,55 лв., в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

**(2)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе Гаранцията за изпълнение като парична сума по банков път това следва да стане по посочената по-долу банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Интернешънъл Асет Банк АД, гр. София, клон Видин, офис Белоградчик; IBAN: BG88IABG74963300268000; BIC КОД: IABGBGSF.

**(3)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере Гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва изрично да е записано, че тя е безусловна и неотменяема, в полза на Община Ружинци и със срок на валидност 30 /тридесет/ дни, след изтичане срока на договора.

**(4)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на Община Ружинци, застрахователната сума да е равна по размер на размера на гаранцията за изпълнение и премията по застраховката да е внесена еднократно, а не на части. Срокът на валидност на застраховката трябва да бъде 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

**Чл. 16.** Гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума по банков път.

**Чл. 17. (1)** При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в пълен размер в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на протокол, удостоверяващ окончателния прием на СМР, предмет на договора при липса на направени възражения.

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по чл.17 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(3) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по отстраняване на констатирани забележки в посочените в Техническото му предложение гаранционни срокове, в следствие на некачествено изпълнени СМР.

**Чл. 18.** В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, за заплащане на глоби, санкции и други наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния ѝ размер.

**Чл. 19.** В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава гаранцията за обезпечаване на изпълнението му да покрива и този допълнителен срок.

## VI. ПРИЕМАНЕ.

**Чл. 20.** Одобрението на извършените СМР се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 21.** При констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицата осъществяващи контрол, подписват Констативен протокол.

**Чл. 22.** Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на обекта на мястото с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.), и съгласно чл. 21 от договора, подписани без забележки.

**Чл. 23.** В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

**Чл. 24.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1 и 2 - 5 години;

4. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;

**Чл. 25.** Гаранционният срок тече от датата на въвеждане на строителния обект в експлоатация.

**Чл. 26.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в срок недостатъци за своя сметка.

**Чл. 27.** За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.


## VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ.

**Чл. 28.** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или изискванията за тяхното извършване съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,02 /нула цяло нула две/ на сто от стойността на неизпълнените работи за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора.

**Чл. 29.** При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02 /нула цяло нула две/ на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора.

**Чл. 30.** При установяване на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, влагане на лошокачествени или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР.

**Чл. 31.** За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези посочени в настоящия раздел, страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение за вреди.




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Чл. 32.** При прекратяване на договора по взаимно съгласие, страните не си дължат неустойки.
- Чл. 33.** При прекратяване на договора на основание 47, ал. 1, т.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно чл. 47, ал. 1, т.3 от договора.
- Чл. 34.** Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства.
- Чл. 35.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи санкция, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изоставя с графика за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от неговото подписване.
- Чл. 36.** Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.
- Чл. 37.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при прекратяване на договора при условията на чл. 47, ал.1, т.2 от настоящия договор.

## IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

- Чл. 38.** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.
- Чл. 39.** Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:
- да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ, за степента, до която това събитие възпрепятства



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;

- да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

**Чл. 40.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, както и срокът за изпълнение на СМР се удължава с времето, през което е траела непреодолимата сила.

**Чл. 41.** Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

**Чл. 42.** Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

**Чл. 43.** Определено събитие не може да се квалифицира като "непреодолима сила", ако:

- ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

- ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

## **X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.**

**Чл. 44.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.


**Чл. 45.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

**Чл. 46.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

## **XI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.**

**Чл. 47. (1)** Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения между страните;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

В случай, че уговорената работа не може да бъде изпълнена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5. по реда на чл.118 от ЗОП;
6. в случай, че не бъде осигурено финансиране по проекта.

**Чл. 48.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 30-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преотстъпи изпълнението на договора на трето лице;
2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на дейностите, предмет на договора или е спрял хода им за повече от 10 (десет) работни дни, без да има основателна причина за това и въпреки получено писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да започне незабавно или да продължи работните процеси.

## ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

**Чл. 49.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити от страна на Управляващия орган, Одитиращите органи и представители на Европейската комисия.

**Чл. 50.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на настоящия договор за период от 5 /пет/ години след датата на неговото изпълнение.

## ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

**Чл. 51.** Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

**Чл. 52.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 53.** Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

**Чл. 54.** За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

**Чл. 55.** Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП.

**Чл. 56.** Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:**

- 1/ Документи, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преди подписване на настоящия договор;
- 2/ Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- 3/ Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- 4/ Ценовото предложение, ведно с Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**КМЕТ ОБЩИНА РУЖИНСКИ**

Александър Александров

Главен счетоводител: .....

/Василка Янчева/

Изготвил: .....

Директор „СА“ - Е. Евтимов

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**„АВ БИЛД“ ЕООД, гр. София**

Александър Василев

# ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ (ПЛАЩАНЕ ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА)

Платете на - име на получателя / Beneficiary Name <b>ОБЩИНА РУЖИНЦИ</b>			
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN <b>BG881ABG74963300268000</b>		BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC <b>IABGBGSF</b>	
При банка - име на банката на получателя / Bank Name <b>АСЕТ БАНК кл. ВИДИН</b>			Вид плащане*** / Payment Type
<b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета</b>		Валута / Currency <b>BGN</b>	Сума / Amount <b>2 741.55</b>
<b>PAYMENT ORDER for Budget Payment</b>			
Основание за плащане / Details of Payment <b>ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР</b>			
Още пояснения / Additional Details <b>ПОЗИЦИЯ 2 ПАРКОВЕ</b>			
Вид док.* / Type <b>9</b>	Номер на документа, по който се плаща/Number of Document		Дата на документа /Date
Период, за който се плаща / Period of Payment	До дата / To Date		
От дата / From Date			
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице/Obligated Person - Legal Entity or Individual <b>АВ БИЛД ЕООД</b>			
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT <b>202678749</b>	ЕГН на задълженото лице / Personal Number	ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID	
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer <b>АВ БИЛД ЕООД</b>			
IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN <b>BG44UNCR70001521051719</b>		BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC <b>UNCRBGSF</b>	
Платежна система / Payment System <b>БИСЕРА</b>	Такси** / Taxes <b>2</b>	Вид плащане*** / Payment Type	
*Вид документ: 1 - декларация 2 - ревизионен акт 3 - наказ. постановление 4 - авансова вноска		**Такси: 1 - за сметка на наредителя 2 - споделени (стандарт за местни преводи) 3 - за получателя	
5 - парт. номер на имот 6 - постановление за принудително събиране 9 - други		***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет	

Създател **АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ**

Дата на създаване **01.06.2020**

Дата на изпълнение **01.06.2020**

Валидно преди **08.06.2020**

Подписи:

Изпратен: 01.06.2020 20:50:29

Дата на подписване

Име на потребител

01.06.2020 20:50:26

АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ

**ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 40**

"Интернешънъл Асет  
Банк" АД  
Код по БУЛСТАТ: 000694329  
гр. София, бул. "Тодор  
Александров" 81-83  
Тел. 02/ 81 20 234

**ОБЩИНА РУЖИНСКИ**  
  
Ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ No.31  
РУЖИНСКИ 3930

**IBAN** BG88 IABG 7496 3300 2680 00  
Валута / Currency **BGN**  
BIC: **IABGBGSF**  
(дневно / daily) **02.06.2020**  
Изготвен на / Prepared for: **03.06.2020**

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	1 175 932.95
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	1 340 713.76	Кредитен оборот / Credit turnover:	7 291.16
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	157 489.65	Дебитен оборот / Debit turnover:	0.00
Разполагаемост / Availability:	1 183 224.11	Крайно салдо / Final balance:	1 183 224.11

Дата	Валюор	Док/Реф. №	Основание	Дебит	Кредит	Салдо
Date	Value date	Doc/Ref. №	Reason	Debit	Credit	Balance
02.06	02.06	1851368	UNCRBGSF BG44 UNCR 7000 1521 0517 19 АВ БИЛД ЕООД ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 2 СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ		526.19	1 176 459.14
02.06	02.06	1851373	UNCRBGSF BG44 UNCR 7000 1521 0517 19 АВ БИЛД ЕООД ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 2 ПАРКОВЕ		2 741.55	1 179 200.69
02.06	02.06	1851381	UNCRBGSF BG44 UNCR 7000 1521 0517 19 АВ БИЛД ЕООД ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 1 СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ		351.48	1 179 552.17
02.06	02.06	1851382	UNCRBGSF BG44 UNCR 7000 1521 0517 19 АВ БИЛД ЕООД ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 3 ПАРКОВЕ		2 508.24	1 182 060.41
02.06	02.06	1851383	UNCRBGSF BG44 UNCR 7000 1521 0517 19 АВ БИЛД ЕООД ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПОЗИЦИЯ 1 ПАРКОВЕ		1 108.10	1 183 168.51
02.06	02.06	1869266	СЕСВBGSF BG46 СЕСВ 9790 1043 3007 03 ТОДОР ЙОРАДНОВ ДИМИТРОВ ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ НА 3.06.2020Г		55.60	1 183 224.11
<b>Общо / Total:</b>				0.00	7 291.16	1 183 224.11





Изх.№ 220202000103423/21.05.2020г.

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:  
**АВ БИЛД /ЕООД/**

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **202678749**

Адрес за  
кореспонденция

обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, жк Кръстова  
вадаул. Хага №12 ап.7

Адрес по чл.8 от  
ДОПК

обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, жк Кръстова  
вадаул. Хага №12 ап.7

Представлявано от

**АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ**

(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на

(длъжност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

.....  
(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

**Няма задължения.**

Настоящото се издава по искане вх.№ 2210И0775166/20.05.2020 г.,  
за да послужи пред когото е необходимо

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ, актуални към  
21.05.2020 год.

ОРГАН ПО

ПРИХОДИТЕ: **ИСМАИЛ АЯНСКИ**

(име, подпис, печат)

**ISMAIL  
MUSA  
AYANSKI**

Digitally signed by ISMAIL MUSA  
AYANSKI

DN: email=i.ayanski@ro22.nra.bg, o=TD

na NAP Sofia,


2.5.4.97=NTRBG-1310631880221,

sn=AYANSKI, givenName=ISMAIL,

serialNumber=BT:BG-5139023,

cn=ISMAIL MUSA AYANSKI, c=BG

Date: 2020.05.21 12:23:48 +03'00'





ОБЛАСТ ВИДИН  
ОБЩИНА РУЖИНЦИ  
3930 с.РУЖИНЦИ ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ N: 31

Изх. № 5510001180 / 13.05.2020 г.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.10 ОТ ДОПК**

Във връзка с постъпило искане, наш Вх.№ 5510001180/13.05.2020 г. от възложител по договор за обществена поръчка

**ОБЩИНА РУЖИНЦИ**

ЕИК по БУЛСТАТ 000159682

Представявано от АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

На основание чл.87, ал.10 от ДОПК Ви уведомяваме, че:

**"АВ БИЛД"ЕООД ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ 202678749

Адрес за кореспонденция

ул. ХАГА № 12 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

**НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ**

Информацията се предоставя по данни на ОБЩИНА РУЖИНЦИ, актуални към 13.05.2020 г.

Подпис: .....  
Издам: АНТОАН ВЕЛИЧКОВ





СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ  
ОТДЕЛ ОП ЛОЗЕНЕЦ  
1000 гр.СОФИЯ Р-Н ЛОЗЕНЕЦ бул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ N: 2

Изх. № 7211000143 / 20.02.2020 г.



### УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:  
**АВ БИЛД ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ 202678749


Адрес за кореспонденция  
ул. ХАГА № 12 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град  
Адрес по чл.8 от ДОПК  
ул. ХАГА № 12 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Настоящото се издава по искане Вх. № 7211000143/20.02.2020 г., за да послужи пре

.....  
Удостоверението е необходимо за СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ЗОП  
Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА , актуални към 20.02.2020 г.

Подпис: .....  
Издаде: ЕКАТЕРИНА ВУМЕНОВА  
Началник отдел: .....



## Свидетелство за съдимост

---

Регистрационен №: **20051300262**

Валидно до: **14 ноември 2020**

### ЕЛЕКТРОННО СЛУЖЕБНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Удостоверява, че лицето:

**АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ**  
(име, презиме и фамилия)

ЕГН: **8905281720**

Роден(а): **28 май 1989**

**НЕ Е ОСЪЖДАНО**  
**И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК**

Дата на издаване: **14 май 2020**

Адрес за проверка: **<http://cs.mjs.bg>**

Код за достъп: **RJUYЗКЕР8Y**

© 2020 Министерство на правосъдието на Република България



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Изпълнителна агенция  
„Главна инспекция по труда“



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

### ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че за "АВ БИЛД"ЕООД , с ЕИК/ЕГН 202678749, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

#### не се установи

да има установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Няма основание за прилагане на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като не са установени нарушения на чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда

Изходящ номер: ИЗХ32007707

Дата на създаване: 12.05.2020

Код за достъп: 8749103861301

Проверка на удостоверение, адрес(URL):

[www.udostoverenie.gli.government.bg/cci\\_ext/home/verification](http://www.udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification)

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17

e-mail: [info@gli.government.bg](mailto:info@gli.government.bg)

web: [www.gli.government.bg](http://www.gli.government.bg)





# СЕРТИФИКАТ

НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО:

**БДС EN ISO 9001:2015**


В съответствие с процедурите на Верификация ООД се удостоверява, че:

**АВ БИЛД ЕООД**  
ж.к. „Кръстова вада“  
ул. „Хага“ № 12, ап. 7  
1407 София  
България

Прилага система за управление в областта на:

**Строителство, проектиране, довършителни строително ремонтни и монтажни работи на жилищни, обществени и промишлени сгради. Изграждане на метални конструкции, ВиК, ОВиК, ел. инсталации, хидро и топло изолации, спортни и детски площадки и вертикална планировка. Поддръжка, ремонт и изграждане на паркове и градини.**

**СЕРТИФИКАТ № BAS QMS V 850-2**  
Дата на първоначална  
сертификация: **06.04.2015**  
Валиден до: **05.04.2021**

  
Красимира Андонова  
Ръководител на Органа за сертификация на СУ  
към Верификация ООД  
София, 06.04.2018

Това сертифициране бе проведено съгласно процедурите на OCCU за одит и сертификация и контролни одити



## СПИСЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СХОДНО ИЛИ ИДЕНТИЧНО С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният Александър Гошов Василев

(трите имена)

данни по документ за самоличност лична карта № 647284056 издадена на 23.11.2017 г  
от МВР - Видин

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на АВ БИЛД ЕООД

(длъжност)

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 202678749 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция № 2 „Обновяване на паркова зона в УПИ I – 507, кв. 76, по плана на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин“, заявяваме, че през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу строително-монтажни работи, както следва:

Дейност (посочва се дейността, предмет на поръчката)	Предмет на изпълнената услуга (кратко описание на изпълнената услуга)	Стойност/цена (без ДДС) на изпълнената услуга	Крайна дата на изпълнение на услугата	Получател на услугата
Строителство	„ПРОСТРАНСТВЕНО И АРХИТЕКТУРНО БЛАГОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО, ПЕШЕХОДНИТЕ ЗОНИ И ПРИЛЕЖАЩИЯ ПАРК В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА с."БОЙНИЦА" УПИ I, кв. 47. Част „Архитектурна“: Подменена е настилката на площада и парковите алеи с тротоарни плочи в три цвята с размери 400x400x50. Изпълнени са кърта за забавление-шахматно игрище и сцена за фестивали и мероприятия с размери 4,0 x 8,10 м. Поставени са пейки с дървени перголи, подменена е настилката на съществуващата детска площадка с нова гумена и са монтирани съоръжения за игра (катурушка и	415 552 без ДДС	22.10.2018 година	Община Бойница

	<p>люлка). Изградена е градинска беседка и кът с маса и пейки. Изпълнена е нова ограда – стоманобетонова основа и метални оградни пана, като от северната и източната част са изпълнени входни ст.б. арки (портали)</p> <p>Част „Конструктивна“:</p> <p>Конструкцията на изпълнената сцена е метална от стоманени колони, греди и надлъжно разположена ферма. Покривното покритие е от покривни термopanели. Изпълнени са армирани бетонови площадки под настилките на детската площадка, беседката и шахматното игрище с дебелина 10 см.</p> <p>Част „Паркоустройство“:</p> <p>Изпълнено е благородяване на зелените площи в парка и околното пространство, засадени са допълнителни декоративни видове дървета, солитери и смесени групи от широколистни и иглолистни дървета, живи плетове, цъфтящи храсти и рози.</p>			
--	---	--	--	--

1. Удостоверение за добро изпълнение №ТУ-08/304 от 11.02.2019, издадено от Община Бойница

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

Наименование на участника

АВ БИЛД ЕООД

Дата

.....2020 г.

Представяващ/упълномощено лице

Александър Василев


(име и фамилия)

Подпис

(печат)







Б О Й Н И Ц А  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
3840 – Бойница, ул. Г. Димитров № 1

Кмет на община : 0938 98 802 GSM 0885 -526-007  
Секретар на община: 09333-2233  
Отдел "АПО" : 09333-2438  
Дежурна: 0938 98 806

Зам. кмет на община: 0938 98 803  
Отдел "Финансово – стопански дейности" : 09 38 98 805  
Отдел "Технически дейности": 0938 98 804  
E-mail & boyntca@mail.orbitel.bg

### УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

С настоящето Община Бойница , изразява своята висока оценка за „АВ БИЛД“ ЕООД, като съдружник в Дружество по ЗЗД „Обединение Билд Плюс“ с ЕИК 177278764 и извършените от дружеството строителни дейности.

Дружеството беше наш изпълнител на обект : „ Пространствено и архитектурно благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходни зони и парк в централната част на с. Бойница“ за периода от 21.06.2018г. до 22.10.2018г.

По договора са изпълнени следните видове СМР  
**АРХИТЕКТУРА**

#### НАСТИЛКИ

1. Доставка и полагане на тротоарни плочи от "вибропресован" бетон с размери 40/40/5см, цвят – Червен  
441,00 м<sup>2</sup>
2. Доставка и полагане на тротоарни плочи от "вибропресован" бетон с размери 40/40/5см, цвят – Сив  
11,930.00 м<sup>2</sup>
3. Доставка и полагане на тротоарни плочи от "вибропресован" бетон с размери 40/40/5см, цвят – Жълт  
480.00 м<sup>2</sup>
4. Доставка и полагане на тротоарни плочи с размери 30/60/5см – цвят – Сив  
33.00 м<sup>2</sup>
5. Доставка и монтаж на бордюри с рамери 8/16/50см - цвят – Сив  
710.00 м
6. Доставка и монтаж на бордюри за градински шах с рамери 18/30/50см - цвят – Сив  
13.00 м
7. Доставка, полагане и трамбоване на слой фракция с дебелина след трамбоването 5 см  
150.00 м<sup>3</sup>
8. Доставка, полагане и трамбоване на слой фракция – трошен камък с дебелина след трамбоването 40см  
1,150.00 м<sup>3</sup>
9. Доставка и полагане на пресят, ситен кварцов пясък за фугиране  
57.00 м<sup>3</sup>
10. Доставка на строително лепило за монтаж на тротоарните плочи за градински шах  
10.00 м<sup>2</sup>

#### ИЗГРАЖДАНЕ НА СЦЕНА

1. Доставка и монтаж на термопанел  
41.00 м<sup>2</sup>
2. Доставка и монтаж на гранитогрес  
34.00 м<sup>2</sup>
3. Доставка и монтаж на улици  
8.40 м



4.Доставка и монтаж на водосточни тръби	4.00 м
5.Доставка и монтаж на челни дъски	27.00 м
6.Доставка и монтаж на каменна шапка върху стоманобетонен борд с широчина 15см	10.00 м
7.Доставка и монтаж на дъсчена обшивка	11.00
м2	

#### ДРУГИ

1.Доставка и монтаж на гумена настилка за детска площадка	120.00м2
2.Доставка и монтаж на кошчета за боклук бр.	22.00
3.Доставка и монтаж на детска катерушка бр.	1.00
4.Доставка и монтаж на детски люлки бр.	1.00
5.Боядисване на съществуващи люлка и пързалка бр.	2.00
6.Доставка на комплект фигури за градински шах бр.	1.00
7.Доставка и монтаж на градински пейки с дължина 180 см. бр.	46.00
8.Доставка и монтаж на градинска, дървена беседка с размер 300 см диаметър бр.	1.00
9.Изработване, доставка и монтаж перголи към пейки бр.	11.00
10.Доставка и монтаж на градинска маса 80/80/75 бр.	2.00
11.Доставка и монтаж на ограда м	250.00
12.Доставка и изграждане на бетонни ивици за укрепване на бордюрите м	710.00
13.Доставка и полагане на геотекстил м2	450.00
14.Доставка и направа на фундамент за монтаж на парково осветително тяло h-2.50m бр.	15.00
15.Доставка и направа на фундамент за монтаж на парково осветително тяло h-0.80m бр.	4.00
16.Доставка и направа на фундамент за монтаж на кошчета за боклук бр.	22.00
17.Доставка и направа на фундамент за монтаж на пейки бр.	92.00
18.Доставка и направа на фундамент за монтаж на люлка - 2 бр. люлки бр.	4.00
19.Доставка и направа на фундамент за монтаж на пързалка бр.	1.00

#### КОНСТРУКЦИИ

#### ИЗКОПНИ РАБОТИ

1.Механизиран изкоп за сцена м3	278.00
	42.00



2.Механизиран изкоп за ограждащ борд м3	48.00
3.Механизиран изкоп за ограда м3	180.00
4.Механизиран изкоп за основи на врати	8.00 м3
5.Транспорт на депо т.	295.45

#### НАСИПНИ РАБОТИ

1.Обратен насип фракция 0-100мм м3	174.50
2.Обратен насип от изкопан материал от площадката за сцена м3	52.00
3.Обратен насип от изкопан материал от площадката за ограждащ борд м3	27.00
4.Обратен насип от изкопан материал от площадката за ограда м3	22.00
5.Обратен насип от изкопан материал от площадката за основи на врати	69.00
	4.50 м3

#### КОФРАЖНИ РАБОТИ - НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ

1.За основи на сцена м2	725.28
2.За плоча, стълби и борд на сцена на кота +0.40 м2	53.24
3.За детска площадка	18.13
4.За беседка	5.00 м2
5.За шахматно игрище	1.37 м2
6.За ограждащ борд м2	1.31 м2
7.За ограда м2	141.24
8.За фундаменти на врати - 4 бр. м2	484.70
9.За колони на врати - 4 бр. м2	3.00
10.За плочи на врати - 2 бр. м2	12.20
	5.09

#### БЕТОНОВИ РАБОТИ - ДОСТАВКА И ПОЛАГНЕ

1.За подложен бетон на основи на сцена на кота -0.80 (C12/15) м3	М3	135.75
2.За подложен бетон на ограждащ борд на кота -0.50 (C12/15)		1.45 м3
3.За подложен бетон на ограда (C12/15) м3		3.21 м3
4.За подложен бетон на фундаменти Ф1 - 4бр. (C12/15)		12.12
5.За бетон на основи на сцена (C20/25)		0.29 м3
6.За бетон на плоча на сцена на кота +0.40 (C20/25)		8.23 м3
7.За бетон на стълби на сцена - 2бр. (C20/25)		3.24 м3
8.За бетон на борд на сцена (C20/25)		0.62 м3
9.За бетон на детска площадка (C20/25) м3		0.62 м3
		11.90



10.3а бетон на беседка (C20/25)	1.17 м3
11.3а бетон на шахматно игрище (C20/25)	1.07 м3
12.3а бетон на ограждащ борд (C20/25)	14.12
м3	
13.3а бетон на ограда	70.28
м3	
14.3а бетон на фундаменти на входни врати - 4 бр.	0.56 м3
15.3а бетон на колони на входни врати - 4 бр.	0.76 м3
16.3а бетон на плочи на входни врати - 2 бр.	0.46 м3
17.3а фира при полагане на бетон 5% (C20/25)	5.65 м3

### АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ - ЗАГОТОВКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ

	кг	
	<b>7,031.85</b>	
1.Сцена - основи, стълби, борд		865.00
кг.		
2.Сцена - плоча с 1 мрежа 5N6m`		79.00
кг.		
3.3а детска площадка - плоча с 1 мрежа 5N6m`		291.00
кг.		
4.3а беседка - плоча с 1 мрежа 5N6m`		29.00
кг.		
5.3а шахматно игрище - плоча с 1 мрежа 5N6m`		26.00
кг.		
6.3а ограждащ борд		
	1,128.00 кг.	
7.3а ограда		
	4,137.00 кг.	
8.3а входни врати - 2бр (фундаменти, колони, плочи)		142.00
кг.		
9.Допълнителна монтажна армировка5%		334.85
кг.		

### СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ

1.Стоманена конструкция на сцена		
	1,180.00кг.	
2.Хилти - Анкери HIT-V M12X180 кл.5.8		24.00
бр.		
3.Хилти HIT RE-500 V3 - 500ml		1.00
бр.		

### ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ

#### Реконструкция на уличните водопроводи

1.Рязане на улична асфалтова настилка 8см	28.00 м
2.Разваляне на улична асфалтова настилка 8см	11.00
м2	
3.Възстановяване на улична асфалтова настилка 8см	11.00
м2	
4.Разваляне на тротоарна настилка	65.00
м2	



5.Механизиран изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м м3	89.00
6.Ръчен изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м м3	22.00
7.Направа на пясъчна подложка с дебелина 0,10м - ръчно	7.00 м3
8.Обратно засипване с пясък и уплътняване - ръчно м3	24.00
9.Обратно засипване с изкопания материал – механизирано м3	50.00
10.Обратно засипване с несортиран трошен камък и уплътняване - механизирано м3	29.00
11.Натоварване и извозване изкопани земни маси на разстояние до 5км м3	61.00
12.Демонтаж на азбестоциментови тръби ф150mm в изкоп	56.00 м
13.Демонтаж на азбестоциментови тръби ф125mm в изкоп	45.00 м
14.Доставка и полагане на тръби HDPE PE 100 за водоснабдяване ф160mm/10bar в изкоп м	56.00
15.Доставка и полагане на тръби HDPE PE 100 за водоснабдяване ф125mm/10bar в изкоп м	45.00
16.Доставка и полагане на тръби HDPE PE 100 за водоснабдяване ф90mm/10bar в изкоп	1.00 м
17.Свързване на HDPE тръби и фасонни части ф160mm/10bar на челна заварка бр.	8.00
18.Свързване на HDPE тръби и фасонни части ф160mm/10bar с електромуфи бр.	4.00
19.Свързване на HDPE тръби и фасонни части ф125mm/10bar на челна заварка бр.	5.00
20.Свързване на HDPE тръби и фасонни части ф125mm/10bar с електромуфи бр.	2.00
21.Свързване на HDPE тръби и фасонни части ф90mm/10bar на челна заварка бр.	2.00
22.Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф160mm/10bar бр.	4.00
23.Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф125mm/10bar бр.	3.00
24.Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф90mm/10bar бр.	1.00
25.Доставка и монтаж на HDPE тройник с намалител заваряем ф160x160x125mm/10bar бр.	1.00
26.Доставка и монтаж на HDPE тройник с намалител заваряем ф160x160x90mm/10bar бр.	1.00
27.Доставка и монтаж на спирателен кран ф150mm/10bar - шибърен с гумиран клин -комплект с прът охранителна гарнитура и предпазно гърне бр.	1.00
28.Доставка и монтаж на спирателен кран ф125mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът охранителна гарнитура и предпазно гърне бр.	1.00
29.Доставка и монтаж на спирателен кран ф80mm/10bar - шибърен с гумиран клин -комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне бр.	1.00



30.Доставка и монтаж на чупещ надземен пожарен хидрант ф80мм/10bar - комплект с коляно - пета, с пълен дренаж на остатъчната вода бр.	1.00
31.Доставка и монтаж на свободен фланец ф150мм/10bar бр.	4.00
32.Доставка и монтаж на свободен фланец ф125мм/10bar бр.	3.00
33.Доставка и монтаж на свободен фланец ф80мм/10bar бр.	1.00
34.Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф150мм/10bar бр.	1.00
35.Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф125мм/10bar бр.	1.00
36.Доставка и полагане на предупредителна лента с надпис "водопровод" м	101.00
37.Изпитване на водопровод HDPE тръби ф160мм/10bar	56.00 м
38.Изпитване на водопровод HDPE тръби ф125мм/10bar	45.00 м
39.Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф160мм/10bar	56.00 м
40.Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф125мм/10bar	45.00 м

#### Сградно водопроводно отклонение на обществена чешма

1.Разваляне на тротоарна настилка	7.00 м2
2.Механизиран изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м	5.00 м3
3.Ръчен изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м	2.00 м3
4.Направа на пясъчна подложка с дебелина 0,10м - ръчно	1.00 м3
5.Обратно засипване с пясък и уплътняване - ръчно	1.00 м3
6.Обратно засипване с изкопания материал - механизирано	3.00 м3
7.Обратно засипване с несортиран трошен камък и уплътняване - механизирано	2.00 м3
8.Натоварване и извозване изкопани земни маси на разстояние до 5км	4.00 м3
9.Доставка и полагане на тръби HDPE PE 100 за водоснабдяване ф25мм/10bar в изкоп	9.00 м
10.Доставка и монтаж на скоба водоземна за HDPE тръби ф160мм x 3/4"/10bar бр.	1.00
11.Доставка и монтаж на HDPE редуктор с външна резба ф25мм x 3/4"/10bar бр.	1.00
12.Доставка и монтаж на HDPE коляно - редуктор с външна резба ф25мм x 3/4"/10bar бр.	1.00
13.Доставка и монтаж на телескопична водомерна шахта -Hmax=88см,със заключващ капак и топлоизолация,комплект със СК,коаксиален водомер с Q3=2,5м3/ч,стойка с вграден обратен клапан и механични връзки за пристедняване на HDPE тръби ф 25мм бр.	1.00

#### КАНАЛИЗАЦИЯ

##### Сградно канализационно отклонение на обществена чешма

1.Разваляне на тротоарна настилка	7.00 м2
2.Механизиран изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м	3.00 м3
3.Ръчен изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м	2.00 м3
4.Направа на пясъчна подложка с дебелина 0,10м - ръчно	1.00 м3
5.Обратно засипване с пясък и уплътняване - ръчно	1.00 м3
6.Обратно засипване с изкопания материал - механизирано	1.00 м3
7.Обратно засипване с несортиран трошен камък и уплътняване - механизирано	2.00 м3



8.Натоварване и извозване изкопани земни маси на разстояние до 5км	4.00 м3
9.Доставка и полагане на PVC тръби SN 8 ф110мм - муфирани, канализационни в изкоп	8.00 м

## ЕЛЕКТРО СЦЕНА

1.Ел.табло Тсцена, IP54 - по ел.схема-доставка и монтаж бр.	1.00
2.Доставка монтаж на осв.тяло LED 30W, 3400lm IP44, за открит монтаж бр.	3.00
3.Доставка и монтаж на контакт за открита инсталация, влагозащитен 16А бр.	2.00
4.Доставка и монтаж на ключ за открита инсталация, влагозащитен, обикновен бр.	1.00

### Кабели и проводници-доставка:

1.СВТ 3x2,5мм2	15.00 м
2.СВТ 3x1,5мм2	13.00 м
3.СВТ 2x1,5мм2	2.00 м
4.СВТ 5x2,5мм2	280 м

### Полагане на кабели на скоби и в пласм.канал

1.СВТ 3x2,5мм2	15.00 м
2.СВТ 3x1,5мм2	13.00 м
4.СВТ 2x1,5мм2	2.00 м
5.СВТ 5x2,5мм2	280.00

м	
6.Доставка на пласмасов канал	8.00 м
7.Доставка и монтаж на разкл.кутия за открит монтаж бр.	3.00

8.Доставка и монтаж на заземително устройство от 2бр.кола ст.поц.профил L63/63/6, дължина 1,5м, свързани със стом.поц.шина 40/4мм бр.	2.00
--	------

9.Измерване на преходното съпротивление на зазем.устройства от лицензирана лаборатория бр.	2.00
---	------

### Районно осветление и кабелна мрежа площадка

1.Доставка и монтаж на стена на табло РТ, IP54, по ел.схема бр.	1.00
--	------

2.Доставка и монтаж на парково осветително тяло Н=2,5м, комплект с LED осв.тяло, 30W, IP65, 3000lm, 4200K бр.	15.00
--	-------

3.Доставка и монтаж на парково осветително тяло Н=0,8м, комплект с LED осв.тяло, 10W, IP65, 900lm, 4200K бр.	4.00
---	------

4.Доставка и монтаж на LED прожектор, 20W, IP65, 1800lm, 4200K бр.	4.00
---	------

5.Доставка и полагане на кабели в тръба	
-СВТ 3x4мм2	35.00 м
-СВТ 3x2,5мм2	
-СВТ 3x1,5мм2	



6. Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване м	280.00
7. Доставка и монтаж на шина 40/4мм	10.00 м
8. Доставка и монтаж на заземително устройство от 2бр. кола ст. поц. профил L63/63/6, дължина 1,5м, свързани със стом. поц. шина 40/4мм бр.	1.00
9. Доставка и монтаж на заземително устройство от 2бр. кола ст. поц. профил L63/63/6, дължина 1,5м бр.	1.00
10. Доставка и монтаж на заземително устройство от 1бр. кола ст. поц. профил L63/63/6, дължина 1,5м бр.	4.00
11. Измерване на преходното съпротивление на зазем. устройства от лицензирана лаборатория бр.	5.00

### ЗЕМНИ РАБОТИ

#### ИЗКОПИ

1. Тънки изкопи до 0,15	182.80м3	
2. Тънки изкопи до 0,15 до 0,50 м3		39.70
3. Тънки изкопи над 0,50		0.00

#### НАСИПИ

1. Насипи м3		212.40
-----------------	--	--------

#### РАЗРУШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1. Разваляне на тротоарни плочи	3050.00 м2	
2. Изваждане на бетонови бордюри, вкл. почистване м		617.00
3. Разваляне на ограда от бетонни елементи м		245.00
4. Извозване до депо м3		550.00

#### ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

1. Засаждане на стандартни иглолистни дървета со 50l /№1-№6/ бр.		26.00
2. Засаждане на стандартни иглолистни со 25l /№7-№11/ бр.		30.00
3. Засаждане на стандартни иглолистни храсти со 5l /№12/ бр.		120.00
4. Засаждане на стандартни широколистни дървета со 25l, об. 12-14см /№13, №14, №17, №18, №19, №20 и №24/ бр.		30.00
5. Засаждане на стандартни широколистни дървета со 45l, об. 12-14см /№15, №16, №21-№23, №25/ бр.		40.00
6. Засаждане на стандартни вечнозелени храсти со 1,5l /жив плет/-9 бр./л.м /№26/		1,195.00 бр





7.Засаждане на стандартни вечнозелени храсти со 1,5l /жив плет/-7 бр./л.м /№27, №28/ бр.	420.00
8.Засаждане на стандартни широколистни вечнозелени храсти со 5l /№29-№33/ бр.	335.00
9.Засаждане на стандартни цъфтящи храсти со 5l /№34-№41/ бр.	715.00
10.Засаждане на увивни и катерливи храсти со 3l /№42/ бр.	22.00
11.Засаждане на мини рози со 3l /№43/ бр.	475.00
12.Засаждане на сезонни цветя /№44/ бр.	380.00
13.Доставка и полагане на обогатен почвен субстрат с дълбочина 10см м3	437.00
14.Затревяване на нови тревни площи с тревни смеси 40 г/м2-всички операции /прекопаване, фрезозане, подравняване, засяване с тревна смеска, наторяване с амониева селитра 20 кг/дка, валиране, поливане, първа коситба/	4,370.00м2

Всички видове СМР са изпълнявани в централната част на с. Бойница, съгласно условията на договора. Стойността на изпълнените СМР възлиза на 415 552,06 /четиристотин и петнадесет хиляди петстотин петдесет и два лева и шест стотинки/ без ДДС.

Строителството на обекта бе изпълнено с високо качество, съгласно одобрените проекти и нормативните изисквания. Спазени са договорените срокове и техническите и нормативни изисквания на Възложителя при спазване на действащите закони и подзаконовни нормативни актове, уреждащи строителния процес.


Фирмата разполага с компетентно ръководство, много добър екип от специалисти, технически персонал и квалифицирани строителни работници с богат професионален опит.

„АВ БИЛД“ ЕООД може успешно да поема и изпълнява подобни обекти, срочно, с високо качество и със съответните гаранции.

Препоръчваме „АВ БИЛД“ ЕООД като надежден партньор с голям потенциал в изпълнението на строителни обекти.

За контакти ...0889526007.....

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА  
АНЕТА ГЕНЧЕВА




Отчетна единица:

**АВ БИЛД ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

**202678749**

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА**

(Хил. левове)

Видове строителство	Код на реда	Стойност
а	б	1
<b>Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)</b>	<b>4100</b>	<b>1 512</b>
Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)	4110	1 512
Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)	4112	0
<b>I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)</b>	<b>4200</b>	<b>1 512</b>
<b>1. Жилищни сгради - общо (4211+4214)</b>	<b>4210</b>	<b>0</b>
Ново строителство и подобрения (4212+4213)	4211	0
Нови жилищни сгради	4212	
Подобрения на жилищните сгради	4213	
Поддържане и текущ ремонт	4214	
<b>2. Нежищни сгради - общо (4221+4224)</b>	<b>4220</b>	<b>1 512</b>
Ново строителство и подобрения (4222+4223)	4221	1 512
Нови нежищни сгради	4222	1 512
Подобрения на нежищните сгради	4223	
Поддържане и текущ ремонт	4224	
<b>II. Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции - общо (4310+4320+4330)</b>	<b>4300</b>	<b>0</b>
1. Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове	4310	
2. Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии	4320	
3. Други	4330	

Дата: 20/03/2019

Ръководител: **Александър Василев**

Съставител: **МИРОСЛАВ КАМЕНОВ**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Мирослав Каменов**

(име, презиме, фамилия)



"АВ БИЛД" ЕООД - гр. София

ЕИК: 202 678 749

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12 2018 г.


Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и нез. производство:	99	-	1. Нетни приходи от продажби на:	1 512	1 236
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	714	763	а) Услуги	1 512	1 218
а) суровини и материали	597	702	б) Стоки	-	18
б) външни услуги	117	61	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено	-	83
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	299	309	3. Други приходи, в т.ч.:	106	1
а) разходи за възнаграждения	256	262	а) от продажба на ДМА	59	-
б) разходи за осигуровки	43	47	а) от финансиране	43	-
3. Разходи за амортизация	72	24	<b>Общо приходи от оперативна дейност:</b>	<b>1 618</b>	<b>1 320</b>
4. Други разходи, в т.ч.:	225	143	4. Финансови приходи :	-	1
а) балансова стойност на продадените активи	41	17			
<b>Общо разходи за оперативна дейност:</b>	<b>1 409</b>	<b>1 239</b>			
5. Други финансови разходи	26	13			
6. Печалба от обичайната дейност	183	69			
<b>Общо разходи:</b>	<b>1 435</b>	<b>1 252</b>	5. Загуба от обичайна дейност	-	-
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	183	69	<b>Общо приходи:</b>	<b>1 618</b>	<b>1 321</b>
8. Разходи за данъци от печалбата	18	7	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
9. Печалба (балансирана)	165	62	7. Загуба	-	-
<b>Всичко (Общо разходи + 8+9)</b>	<b>1 618</b>	<b>1 321</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>1 618</b>	<b>1 321</b>

Дата на съставяне: 20.03.2019 година

Съставител: .....  
Миряна Каленцова



Ръководител: .....



Отчетна единица:

АВ БИЛД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202678749

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

(Хил. левове)

Видове строителство	Код на реда	Стойност
а	б	1
Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)	4100	1 218
Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)	4110	1 218
Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)	4112	0
I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)	4200	1 218
1. Жилищни сгради - общо (4211+4214)	4210	0
Ново строителство и подобрения (4212+4213)	4211	0
Нови жилищни сгради	4212	
Подобрения на жилищните сгради	4213	
Поддържане и текущ ремонт	4214	
2. Нежилищни сгради - общо (4221+4224)	4220	1 218
Ново строителство и подобрения (4222+4223)	4221	1 218
Нови нежилищни сгради	4222	
Подобрения на нежилищните сгради	4223	1 218
Поддържане и текущ ремонт	4224	
II. Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции - общо (4310+4320+4330)	4300	0
1. Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове	4310	
2. Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии	4320	
3. Други	4330	

Дата: 07/03/2018


Ръководител: Александър Гошов Василев

Съставител: МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мирослав Цветанов Каменов

(име, презиме, фамилия)



"АВ БИЛД" ЕООД - гр. София

БИК: 202 678 749

Приложение №2 към СС.1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2017 г.

Наименования на разходите	Сума (хил.лв.):		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.):	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи:</b>			<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	763	446	1. Нетни приходи от продажби на:	1 236	675
а) суровини и материали	702	394	а) Услуги	1 218	672
б) външни услуги	61	52	б) Стоки	18	3
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	309	145	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	83	5
а) разходи за възнаграждения	262	122	3. Други приходи, в т.ч.:	1	1
б) разходи за осигуровки	47	23	Общо приходи от оперативна дейност	1 320	681
3. Разходи за амортизация	24	13	4. Финансови приходи:	1	-
4. Други разходи, в т.ч.:	143	13			
а) балансова стойност на продадените активи	17	12			
Общо разходи за оперативна дейност	1 239	617			
5. Други финансови разходи	13	11			
6. Печалба от обичайната дейност	69	53			
Общо разходи:	1 292	628	5. Загуба от обичайна дейност	-	-
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	69	53	Общо приходи:	1 321	681
8. Разходи за данъци от печалбата	7	5	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
9. Печалба (баланси)	62	48	7. Загуба (6 + 8 от р-л А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 8+9)	1 321	681	Всичко (Общо приходи)	1 321	681


Дата на съставяне: 17 Март 2018 година

Съставител:

Михаил Иванов

Ръководител:

Александър Василев



Отчетна единица:

АВ БИЛД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

202678749

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

(Хил. левове)

Видове строителство	Код на реда	Стойност
а	б	1
<b>Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)</b>	<b>4100</b>	<b>672</b>
Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)	4110	672
Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)	4112	0
I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)	4200	0
1. Жилищни сгради - общо (4211+4214)	4210	0
Ново строителство и подобрения (4212+4213)	4211	0
Нови жилищни сгради	4212	
Подобрения на жилищните сгради	4213	
Поддържане и текущ ремонт	4214	
2. Нежилищни сгради - общо (4221+4224)	4220	0
Ново строителство и подобрения (4222+4223)	4221	0
Нови нежилищни сгради	4222	
Подобрения на нежилищните сгради	4223	
Поддържане и текущ ремонт	4224	
II. Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции - общо (4310+4320+4330)	4300	672
1. Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове	4310	
2. Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии	4320	
3. Други	4330	672

Дата: 18/03/2017


Ръководител: Александър Гошов Василев

Съставител: Мирослав Цветанов Каменов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Мирослав Цветанов Каменов

(име, презиме, фамилия)



## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2016


АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ</b>	*	-	<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ</b>			<b>I. Нагрупувана печалба (загуба) от минала година</b>	48	23
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>II. Текуща печалба (загуба)</b>	48	25
1. Машини и съоръжения	93	90	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	96	48
2. Транспортни средства	28	8	<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>Общо за група I:</b>	121	38	<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	121	38	<b>I. задължения към финансови предприятия, в т.ч.:</b>	80	46
<b>В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ</b>			до 1 година	54	46
<b>I. Материални запаси, в т.ч.:</b>			над 1 година	26	-
1. Стоки	1	1	<b>II. задължения към доставчици, в т.ч.:</b>	47	29
2. Незавършено производство	15	10	до 1 година	47	29
<b>Общо за група I:</b>	16	11	<b>III. Получени аванси, в т.ч.:</b>	133	7
<b>II. Вземания</b>			до 1 година	133	7
1. Вземания от клиенти и доставчици	20	42	<b>IV. Други задължения, в т.ч.:</b>	33	16
2. Вземания от подотчетни лица	220	53	<b>I. задължения към осигурители до 1 година</b>	6	6
<b>Общо за група II:</b>	240	95	<b>2. Данъчни задължения до 1 година</b>	27	10
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>					
- в брой	6	2			
<b>Общо за група III:</b>	6	2			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	262	108	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</b>	293	98
			до 1 година	293	98
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	6	-	<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ:</b>		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	389	146	<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)</b>	389	146

Дата на съставяне: 17 Март 2017 година

Съставител: .....



Ръководител: .....



"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД  
 Република България  
 гр.София 1463  
 бул. "Витоша", 89Б  
 clients@dzi.bg



Национален номер 0700 16 166  
 www.dzi.bg


**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА**  
 № 212220051000007 / 01.06.2020

**ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"**

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1463, БУЛ. "ВИТОША", 89Б, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

<b>ЗАСТРАХОВАЩ:</b>	Име: АВ БИЛД ЕООД ЕИК: 202678749 Адрес: гр.София 1000, ул. "Хаза" №12 Представявано от:			
<b>ЗАСТРАХОВАН:</b>	Име: АВ БИЛД ЕООД ЕИК: 202678749 Адрес: гр.София 1000, ул. "Хаза" №12 Представявано от:			
<b>ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:</b>	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.			
<b>ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:</b>	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".			
<b>ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:</b>	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.			
<b>ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:</b>	За едно събитие:	300,000 лв		
	Агрегатен лимит:	600,000 лв		
<b>САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:</b>	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 4000 лв.			
<b>СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:</b>	1 година			
	<b>НАЧАЛО:</b>	<b>КРАЙ:</b>		
	00:00 часа на 03.06.2020 г.	24:00 часа на 02.06.2021 г.		
<b>РЕТРОАКТИВНА ДАТА:</b>	12.05.2016 г.			
<b>ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:</b>	600.00 лв.		Словом: шестстотин лв.	
<b>ВНОСКИ:</b>	I-ва вноска	II-ра вноска	III-та вноска	IV-та вноска
<b>ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:</b>	02.06.2020 г.	02.09.2020 г.	02.12.2020 г.	02.03.2021 г.
<b>РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:</b>	150.00 лв.	150.00 лв.	150.00 лв.	150.00 лв.
<b>ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:</b>	3.00 лв.	3.00 лв.	3.00 лв.	3.00 лв.
<b>ОБЩА СУМА:</b> (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	153.00 лв.	153.00 лв.	153.00 лв.	153.00 лв.
<b>ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:</b>	12.00 лв.		Словом: дванадесет лв.	
<b>ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:</b> (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	612.00 лв.		Словом: шестстотин дванадесет лв.	
<b>СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:</b>	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строещи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.			

Поредни дължими вноски могат да бъдат платени в брой, по банков път или онлайн на www.dzi.bg. При неплащане или при плащане на част от разсрочена вноска от застрахователната премия, застрахователната полица се прекратява в 24:00 часа на 15 (петнадесетия) ден от датата на пажежа на неплатената или неточно/частично платената разсрочена вноска. Настоящото се счита за връчено писмено уведомление по смисъла на







**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
**ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ**

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

№ IV - TV 007755

Комисията за военето, поддържането и подсъзието на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **АВ БИМА ЕООД**  
 Седмилше и адрес на управление: **1000 София, ж.к. "Кръстова вада", ул. "Хата" №12, ап. 7**  
 Представител: **Александър Гошов Василев**  
 ЕИК: **202678749**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0908/12.05.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строхи със следния обхват:

- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** • - строхи от биохотстроителната инфраструктура, индустриалното строителство и опазването на околната среда;
- **СТРОИТЕЛИТЕ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИИ** •

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите, контролният акт на строителите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



Строител: **АВ БИМА ЕООД**  
 ЕИК: **202678749**  
 Настоящият документ се издава на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите и е непременна част от удостоверение за вписване № IV - TV 007755.

ТАБЛИЦА № IV - TV 04



ВАЛИДНОСТ НА ТАБЛИЦА: 30.09.2020  
 Професионален регистър на строителите

София • 2019 •

Иван Г. В. инж. Георги Динков



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ПРЕКЪРАТЕЛ НА УС:

*[Handwritten signature]*



Настоящото удостоверение е издадено без предплащане суми от градски сбор.

**ДЕКЛАРАЦИЯ <sup>1</sup>****по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)***представя се преди сключване на договор с избрания изпълнител*Подписаният/ата: Александър Гошов Василев<sup>2</sup>

л.к. № 647284056, издадена на 23.11.2007год. от МВР гр. Видин

с адрес: гр. Видин 3700, община Видин

ул. „Бузлуджа“ № 1, бл.№....., ап. ...., ет. ....

в качеството си на представляващ „АВ БИЛД“ ЕООД<sup>3</sup>

ЕИК: 202678749, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ж.к. „Кръстова Вада“, ул. „Хара“ № 12 ап.7

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ по три обособени позиции:

по Обособена позиция № 2: „ Обновяване на паркова зона в УПИ I – 507, кв. 76, по плана на с.Дреновец, община Ружинци, област Видин “

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП, във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1.1. Александър Гошов Василев <sup>4</sup>

ЕГН 8905281720, постоянен адрес: гр. Видин 3 700, ул. „Бузлуджа“ № 1

....., гражданство: българско.

документ за самоличност: л. к.№ 647284056, издадена на 23.11.2017г. от МВР Видин

1.2. .... 5

ЕГН....., постоянен адрес: .....

....., гражданство: .....

документ за самоличност: .....

1.3. .... 6

ЕГН ....., постоянен адрес: .....

....., гражданство: .....

документ за самоличност: .....

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: 02.08.2010 г.

Декларатор: 

1Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя от всеки участник-юридическо лице в обединението.

2 Посочват се трите имена на лицето

3 Посочва се наименованието на участника в процедурата

4 Попълват се трите имена на лицето

5 Попълват се трите имена на лицето

6 Попълват се трите имена на лицето

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният : **АЛЕКСАНДЪР ГОШОВ ВАСИЛЕВ**

*(собствено, бащино, фамилно име)*

в качеството си на

**Управител**

*(длъжност)*

на участник: **„АВ БИЛД“ ЕООД, гр. София, с ЕИК: 202678749**

*(наименование на участника, ЕИК)*

### Д Е К Л А Р И Р А М, че

Срокът на валидност на подадената от представляваният от мен участник Оферта с вх. № 4513/ 13.11.2019 г., за участие в процедура „публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец“ по три обособени позиции: по Обособена позиция № 2: „Обновяване на паркова зона в УПИ I – 507, кв. 76, , по плана на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин“, е до 31.12.2020 г.

Дата, 13.05.2020 г.

Декларатор: .....

*/подпис и печат/*

