


Залучена информация

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

УТВЪРЖДА

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Дата:03.06.2019г.....



ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 215/ 09.04.2019 г., издадена от Александър Александров - кмет на Община Ружинци- Възложител на обществена поръчка за строителство с предмет „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-IV-214/, с. Бело поле“- втори етап, открита с Решение № 106 от дата 26.02.2019 г. и публикувано обявление в Портала на обществените поръчки под номер 00272-2019-0004.

Резултати от работата на Комисията:

I. Комисията започна своята работа на 09.04.2019 г. от 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № 215/ 09.04.2019 г., издадена от Александър Александров - кмет на Община Ружинци- Възложител на обществена поръчка за строителство с предмет „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-IV-214/, с. Бело поле“- втори етап, комисия в състав:

Председател: Евтим Евтимов – Директор «СА» в община Ружинци;

Членове: 1. Василка Янчева – Главен счетоводител в община Ружинци;

2. инж. Алексей Борисов - Главен инженер в Община Ружинци,

3. Виктория Розалинова – Младши специалист «Юридически консултант и архив» в община Ружинци;

4. Александър Велков – Главен специалист «СС и ОС» в община Ружинци

В състава на комисията не са настъпвали промени в хода на работа ѝ. Не са се налагали изменения на задачите и състава на комисията, които да са обективирани в нови заповеди на Възложителя.

Действия на Комисията – съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП на Председателят на Комисията е предаден Протокол с данните на получените заявления за участие/оферти. На основание чл. 60, ал.1 от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Решение за откриване на процедурата Решение № 106 от дата 26.02.2019 г. на Кмета на Община Ружинци, както и в документацията за процедурата до обявения краен срок до 17:00 часа на 08.04.2019 г. за получаване на оферти, са получени следните оферти:

1. **Участник № 1** – „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф I“ № 103, с оферта № 1125/ 08.04.2019 г., постъпила в 10,10 ч.

2. **Участник № 2** – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, гр. София, бул. „Граф Игнатиев“ № 13, вх. Б, офис 13, с оферта № 1147/ 08.04.2019 г., постъпила в 16,00 ч.

След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП (Приложения към настоящия Доклад).

Комисията констатира, че опаковките/офертите на участниците са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за подаване на оферти не са регистрирани чакащи лица. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при деловодството на Община Ружинци, като върху опаковката е отбелязан входящ номер, датата и часът на получаването. Офертите са представени в запечатан, непрозрачен плик и с

ненарушена цялост. Върху пликите участниците са посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на Комисията се състоя в следните действия аналогични за всички подадени оферти:

- Комисията констатира, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
- Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието и.
- Констатира се наличието на отделен запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“.
- Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците.
- Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения на участниците и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички действия на Комисията, за всеки участник по отделно са отразена в Протокол № 1/ 14.05.2019 г. (Приложение към настоящия Доклад). След приключване на публичното заседание, Председателят на Комисията е насрочил закрити заседания, като по време на провеждането им са извършени действия по разглеждане по същество на представените в опаковката документи на участниците, изразяващо се в проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в съответствие на чл.39, ал.2 от ППЗОП.

Участниците по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, несъответствия са: няма.

Участниците по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, несъответствия са:

- Участник № 1 – „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин;
- Участник № 2 – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, гр. София.

Подробните действия на Комисията, както и констатираните непълноти, липси и несъответствия са описани в Протокол № 1.

Комисията взе решение, в съответствие на чл.54, ал.8 от ППЗОП да изпрати съставения протокол № 1 на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. Като в срок от 5 работни дни от получаване на протокола, участниците, по отношение, на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Председателят определя заседание за преглед на допълнително представените документи след изтичане на 5 дневния срок за всички участници.

След изтичане на срока за получаване на допълнителните документи, Комисията пристъпи към разглеждане, оценка и класиране офертите, представени от участниците в откритата процедура, подробно описано в Протокол № 2/ 23.05.2019 г. (Приложение към настоящия Доклад).

Въз основа на представените допълнителни документи, заедно с документите представени в офертите на участниците, Комисията установи за всички участници по отделно съответствието с изискванията на документацията относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Участниците, които **отговарят** на изискванията на документацията относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя са (мотивите за допускане са описани подробно в Протокол № 1 и Протокол № 2):

- Участник № 1 – „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин;
- Участник № 2 – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, гр. София.

Участниците, които **не отговарят** на изискванията на документацията относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя: няма.

След описаните действия Комисията пристъпи към проверка за съответствие с изискванията на тръжната документацията относно техническите предложения на допуснатите участници, подробно описано в Протокол № 2.

Участниците, които **отговарят** на изискванията на документацията относно техническите предложения (мотивите за допускане са описани подробно в Протокол № 2):

- Участник № 1 – „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин;
- Участник № 2 – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, гр. София.

Участниците, които **не отговарят** на изискванията на документацията относно техническите предложения (мотивите за недопускане са описани подробно в Протокол № 2): няма.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците на 30.05.2019 г. от 09:00 часа., като публикува информация в профила на купувача на Община Ружинци, за датата, часа и мястото на публичното отваряне на ценовите предложения на участниците.

Отварянето на ценовите предложения се състоя на 30.05.2019 г от 09:00 ч. Работата на Комисията е подробно отразена в Протокол № 3/ 30.05.2019 г. (Приложение към настоящия Доклад).

При разглеждането и оценката на допуснатите оферти, съгласно обявената методика се получи следните обобщени резултати, подробно отразени в Протокол № 4/ 31.05.2019 г. (Приложение към настоящия Доклад).

Оценка на офертата на - Участник № 1 – „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин;

1. Оценка по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1 - **80 точки.**

Мотиви:

Изисквания от методиката за показател П1- „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”	Установено в Предложение за изпълнение на поръчката:
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, когато: <i>участникът е предложил организация и разпределение по позиции на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката, съобразен с изискванията на Техническата спецификация.</i>	Участника е посочил, обхвата и етапите на СМР, подробно са разписани задълженията и отговорностите на експертите, на който е възложено изпълнението на поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката, съобразен с изискванията на Техническата спецификация.
Участника е предложил Организация на персонала за изпълнение на поръчката, при която са налични/липсват следните надграждащи обстоятелства:	Участника е посочил разпределението на експертите на ниво отделни задачи на всеки един етап от изпълнението на поръчката и всеки вид СМР, със срок за изпълнение, включително изпълнителски състав в табличен вид, което гарантира качествено постигане на резултатите от изпълнението на строителството.
1. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката за всяка дейност е предвидено разпределението на експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се	Предложението по тази точка се съдържа от 41

<p>проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), а също така тези експерти (чрез определените им задачи) допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на строителството.</p>	<p>до 46 страница от Предложението за изпълнение на поръчката. Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>2. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени задължения, на отговорните лица от екипа, за управлението на необходимите ресурси (материали, механизация, работници и др.), съобразени със спецификата на предмета на поръчката и гарантиращи качество, произтичащо от тяхното прилагане;</p>	<p>В предложението на участника са въведени задължения, на отговорните лица от екипа-Техническия ръководите, Специалиста за контрол на качеството и длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството за управлението на необходимите ресурси (материали, механизация, работници и др.). комисията счита, че описаните задължения на експертите за управлението на необходимите ресурси са съобразени със спецификата на предмета на поръчката. Също са конкретизирани функциите на всеки един от посочените експерти. Предложението по тази точка се съдържа от 4 до 8 страница от Предложението за изпълнение на поръчката. Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>3. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начин за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.</p>	<p>В предложението на участника няма предложени механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, описани са начините за взаимодействие между тях, описани са мерки за вътрешен контрол при влягане на строителните материали и изделия и лицата ангажирани с този процес, но не са разписани конкретни механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти. С оглед на това не е налице надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>4. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката е предвиден начин за осъществяване на комуникацията на екипа от експерти с Възложителя, с който да се гарантира качествено изпълнение на строителството;</p>	<p>Участника е представил начина на комуникация на екипа от експерти с Възложителя, изисквания за докладване и информиране на Възложителя и останалите участници в строителния процес. Представяне на отчети с цел генериране на подробна информация, за кореспонденция, проблемни ситуации по отношение на трети лица, свързани с изпълнението на обекта. Предложението по тази точка се съдържа от 9 до 11 страница от Предложението за изпълнение на поръчката. Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>

<p>5. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности в предложени екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия за тяхното съответствие с техническите изисквания за качество, гарантиращи качество, произтичащо от тяхното прилагане;</p>	<p>Участника е предложил организационни решения и отговорности в предложени екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия. Осигуряване и гарантиране на тяхното съответствие с техническите изисквания за качество. За контрол на вложените материали е посочено, че ще се води План за контрол на строителните материали, Работен дневник за строителните материали, Рапорт за несъответствие – за материали и продукти. Описан е вътрешнофирмени контрол върху използването на строителни материали, взаимодействието между отговорните лица и действия при установяване на несъответствия с техническата спецификация по договора. Предложението по тази точка се съдържа от 11 до 14 страница от Предложението за изпълнение на поръчката. Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>6. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности в предложени екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху ритмичността на доставяне, начин на складиране, начин на влагане на строителните материали и изделия, гарантиращи качество, произтичащо от тяхното прилагане</p>	<p>Участника е предложил организационни решения и отговорности в предложени екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху ритмичността на доставяне, начин на складиране, начин на влагане на строителните материали и изделия. От описания вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали, е виден целия този процес, дефинирани са задълженията на отговорните лица, което гарантира качество, произтичащо от тяхното прилагане. Предложението по тази точка се съдържа от 11 до 14 страница от Предложението за изпълнение на поръчката. Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка</p>
<p>7. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са предвидени мерки, които ще бъдат предприети от екипа от експерти за избягване на аварии по време на строителството, както и мерки при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка поради авария.</p>	<p>В предложението си участника не е разгледал и не са предвидени мерки, които ще бъдат предприети от екипа за избягване на аварии по време на строителството, както и мерки при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка поради авария. Участника е посочил мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез общо възпроизвеждане на изискванията във връзка с инструкции за безопасност и здраве и инструктажи, отговорностите на длъжностното лице по безопасност и здраве, но няма мерки и</p>

	<p>специфични отговорности на екипа от експерти относно действия за недопускане на аварии и съответно действия по отстраняване на последиците от настъпили такива.</p> <p>С оглед на това не е налице надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>8. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са предвидени мерки, които ще бъдат предприети от екипа от експерти, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти, т.е такива, които да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката.</p>	<p>Предложени са конкретни мерки, които ще бъдат предприети от екипа от експерти, чрез които ще се редуцират негативния социален ефект по време на строителството, като надеждно ограждане и изолиране на строителната площадка от околните пространства, организиране на извършването на много шумните СМР през краткотрайни периоди на деня от 10,00ч.-12,00ч., планиране на часово-време-период за осигуряване на достъп до строителната площадка на транспортните средства да доставка на материали, когато пешеходните потоци са най-малки, поставяне на мрежи за защита от прах при работа по фасадите.</p> <p>Предложението по тази точка се съдържа на 62, от 70 до 73 страница от Предложението за изпълнение на поръчката.</p> <p>Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка</p>
<p>9. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени мерки и отговорности на експертите от екипа, за преодоляване на настъпилия риск от забавяне на изпълнението на строителството поради непълноти и/или неточности в Количествената сметка на поръчката.</p>	<p>Участника е предложил отговорности на екипа за преодоляване на настъпилия риск от забавяне на изпълнението на строителството поради непълноти и/или неточности в Количествената сметка и проектната документация на поръчката, като срочно отстраняване на непълнотите и несъответствията с документацията, промяна на строителната технология със съдействието на Възложителя, пренасочване на човешки и технически ресурс към други части на обекта, които не са засегнати от проблема, допълнително наемане на човешки или технически ресурс, с цел предотвратяване забавяне на изпълнението на строителството</p> <p>Предложението по тази точка се съдържа от 55 до 57 страница от Предложението за изпълнение на поръчката.</p> <p>Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка</p>
<p>10. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени мерки и отговорности на експертите от екипа, за преодоляване на настъпилия риск</p>	<p>В предложението на участника са предложени мерки, действия и отговорности на екипа за преодоляване на риск от забавяне на изпълнението на строителството при забава от</p>

от забавяне на изпълнението на строителството поради забава от страна на Възложителя в предоставяне на необходимото съдействие за изпълнението на СМР.	<p>страна на Възложителя в предоставяне на необходимото съдействие при изпълнението на СМР, като компенсирани на забавянето чрез влягане на допълнителни финансови средства за осигуряване на допълнителни ресурси, добро познаване на екипа на договора и произтичащите от него задължения на страните, познаване на междуведомствената координация на възложителя, предварително информиране на възложителя за подхода за изпълнение на обекта и процеса по прилагането му.</p> <p>Предложението по тази точка се съдържа от 52 до 53 страница от Предложението за изпълнение на поръчката.</p> <p>Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка</p>
--	---

Комисията смята, че по отношение предложението на участника са налице осем обстоятелства надграждащи техническото предложение, заложи в методиката за оценка. В тази връзка и съобразно указанията от методиката за оценка на офертите, единодушно определи на участника оценка от 80 точки по показател П1.

2. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – П2

$$P2_N = \frac{ЦП_{min}}{ЦП_N} \times 100,$$

където: $P2_N$ е оценка на ценовото предложение на участника N; $ЦП_{min}$ е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка (в лева, без ДДС); $ЦП_N$ е предложената от участника N цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка (в лева, без ДДС).

Ценово предложение на участника:

- 1). Цена без ДДС: 396175,13 /триста деветдесет и шест хиляди сто седемдесет и пет лева и 13 ст./ лева без ДДС.
- 2). 5 % непредвидени разходи: 19808,76 /деветнадесет хиляди осемстотин и осем лева и 76 ст./ лева без ДДС.
- 3). **Цена с включени 5 % непредвидени разходи без ДДС: 415983,89 /четиристотин и петнадесет хиляди деветстотин осемдесет и три лева и 89 ст./ лева без ДДС**
- 4). Цена с включени 5 % непредвидени разходи с ДДС: 499180,66 /четиристотин деветдесет и девет хиляди сто и осемдесет лева и 66 ст./ лева с ДДС.
- 5). Предложената цена е формирана въз основа на следните ценообразуващи показатели:

- Средна часова ставка	8,00	лв./час;
- Допълнителни разходи за труд	100	%
- Допълнителни разходи върху механизация	30	%
- Доставно-складови разходи	10	%
- Печалба	10	%
- 6). Аванс 30 %

$$P2_N = \frac{ЦП_{min}}{ЦП_N} \times 100 = \frac{405760,23}{415983,89} \times 100 = 97,54 \text{ точки.}$$

$$\text{КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА : } KO_N = P1_N \times 0,40 + P2_N \times 0,60 = 80 \times 0,40 + 97,54 \times 0,60 = 90,52 \text{ точки}$$

Оценка на офертата на Участник № 2 – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, гр. София;

1. Оценка по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1 - **60 точки.**

Мотиви:

<p>Изисквания от методиката за показател П1- „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”</p>	<p>Установено в Предложение за изпълнение на поръчката:</p>
<p>Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, когато: <i>участникът е предложил организация и разпределение по позиции на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката, съобразен с изискванията на Техническата спецификация.</i></p>	<p>Участника е посочил, обхвата и етапите на СМР, подробно са разписани задълженията и отговорностите на експертите, на който е възложено изпълнението на поръчката, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката, съобразен с изискванията на Техническата спецификация.</p>
<p>Участника е предложил Организация на персонала за изпълнение на поръчката, при която са налични/липсват следните надграждащи обстоятелства:</p>	
<p>1. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката за всяка дейност е предвидено разпределението на експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), а също така тези експерти (чрез определените им задачи) допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на строителството.</p>	<p>Участника е посочил разпределението на експертите на ниво отделни задачи на всеки един етап от изпълнението на поръчката и всеки вид СМР, включително изпълнителски състав в табличен вид, което гарантира качествено постигане на резултатите от изпълнението на строителството.</p> <p>Предложението по тази точка се съдържа от 27 до 37 страница от Програма за изпълнение на дейностите.</p> <p>Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>2. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени задължения, на отговорните лица от екипа, за управлението на необходимите ресурси (материали, механизация, работници и др.), съобразени със спецификата на предмета на поръчката и гарантиращи качество, произтичащо от тяхното прилагане;</p>	<p>В предложението на участника са въведени задължения, на отговорните лица от екипа-Техническия ръководите, длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството и специалист – контрол на качеството за управлението на необходимите ресурси (материали, механизация, работници и др.), съобразени със спецификата на предмета на поръчката и гарантиращи качество, произтичащо от тяхното прилагане. Също са конкретизирани функциите на всеки един от посочените експерти.</p>

	<p>Предложението по тази точка се съдържа от 23 до 24, 46 до 58 страница от Програма за изпълнение на дейностите.</p> <p>Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>3. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начин за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.</p>	<p>В предложението на участника не са въведени механизми за вътрешен контрол и мониторинг работата на екипа. В предложението части „мерки за вътрешен контрол и организация на ръководния екип от експерти, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката“ и „описание на контролът върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване и спазване на изискванията на качество“ са посочени начина на организиране на доставка, съхраняване, маркиране, проверка и контрол на влаганите материали в строителството и издавани документи и начина на взаимодействие между експертите, но не са разписани конкретни механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти.</p> <p>С оглед на това не е налице надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>4. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката е предвиден начин за осъществяване на комуникацията на екипа от експерти с Възложителя, с който да се гарантира качествено изпълнение на строителството;</p>	<p>Участника е представил начина на комуникация на екипа от експерти с Възложителя, изисквания за докладване и информиране на Възложителя и останалите участници в строителния процес. Основни правила за комуникация, предложения и решения ще са в писмена форма, приемо-предавателни протоколи, използване на електронна поща, телефони и мобилни приложения. Провеждане на работни срещи и представяне на доклади от експертите.</p> <p>Предложението по тази точка се съдържа от 16 до 18 страница от Програма за изпълнение на дейностите.</p> <p>Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>5. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности в предложения екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и</p>	<p>Участника е предложил организационни решения и отговорности в предложения екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия. Осигуряване и гарантиране на тяхното съответствие с техническите изисквания за</p>

<p>изделия за тяхното съответствие с техническите изисквания за качество, гарантиращи качество, произтичащо от тяхното прилагане;</p>	<p>качество. Посочени са начина на организиране на доставка, съхраняване, маркиране, проверка и контрол на влаганите материали в строителството и документиране.</p> <p>Предложението по тази точка се съдържа от 39 до 52 страница от Програма за изпълнение на дейностите.</p> <p>Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>6. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и отговорности в предложения екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху ритмичността на доставяне, начин на складиране, начин на влагане на строителните материали и изделия, гарантиращи качество, произтичащо от тяхното прилагане</p>	<p>Участника е предложил организационни решения и отговорности в предложения екип за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху ритмичността на доставяне, начин на складиране, начин на влагане на строителните материали и изделия. От описания контрол върху използването на строителни материали, е виден целия този процес, дефинирани са задълженията на отговорните лица, което гарантира качество, произтичащо от тяхното прилагане.</p> <p>Предложението по тази точка се съдържа от 45 до 58 страница от Предложението за изпълнение на поръчката.</p> <p>Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка</p>
<p>7. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са предвидени мерки, които ще бъдат предприети от екипа от експерти за избягване на аварии по време на строителството, както и мерки при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка поради авария.</p>	<p>В предложението на участника не се предложени мерки, които ще бъдат предприети от екипа от експерти за избягване на аварии по време на строителството, както и мерки при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка поради авария. Единствената ситуация на авария, която е идентифицирана, е в разглеждания риск – изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, като е посочен аспект на обхват „забавяне вследствие на възникване на аварии на строителната техника на обекта“ с предложени мерки за предотвратяване на риска/осигуряване на сервизни услуги за техниката/, без да са предложени мерки на действия на екипа при прекъсване на строителството поради авария.</p> <p>С оглед на това не е налице надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>8. В Предложената от участника Организация</p>	<p>В предложението на участника не са</p>

<p>на персонала за изпълнение на поръчката са предвидени мерки, които ще бъдат предприети от екипа от експерти, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти, т.е такива, които да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката.</p>	<p>предвидени конкретни и съобразени с поръчката мерки, които ще бъдат предприети от екипа от експерти, чрез които ще се елиминира или минимизира негативния социален ефект по време на строителството. В точка „мерки и дейности по опазване на околната среда и управление на отпадъците“ е анализирано неблагоприятното въздействие върху околната среда при изпълнението на строителството, като замърсяване на въздуха и увеличено ниво на шума, което е негативно проявление спрямо социалната среда, но посочените мерки за ограничаването на негативното въздействие върху атмосферния въздух и от шум не са с насоченост към редуциране на негативния социален ефект. Липсва предложение относно мерките за намаляване на дискомфорта на местното население.</p> <p>С оглед на това не е налице надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>9. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени мерки и отговорности на експертите от екипа, за преодоляване на настъпилния риск от забавяне на изпълнението на строителството поради непълноти и/или неточности в Количествената сметка на поръчката.</p>	<p>В предложението на участника не са предвидени мерки и отговорности на екипа за преодоляване на настъпилния риск от забавяне на изпълнението на строителството поради непълноти и/или неточности в Количествената сметка и проектната документация на поръчката. Не е обследван идентифицирания от възложителя в тази точка риск и не са предвидени конкретни и съобразени с поръчката отговорности и мерки на екипа при настъпване на този риск.</p> <p>С оглед на това не е налице надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
<p>10. В Предложената от участника Организация на персонала за изпълнение на поръчката са въведени мерки и отговорности на експертите от екипа, за преодоляване на настъпилния риск от забавяне на изпълнението на строителството поради забава от страна на Възложителя в предоставяне на необходимото съдействие за изпълнението на СМР.</p>	<p>В предложението на участника са предложени мерки, действия и отговорности на екипа за преодоляване на риск от забавяне на изпълнението на строителството при забава от страна на Възложителя в предоставяне на необходимото съдействие при изпълнението на СМР, като компенсиране на забавянето чрез възлагане на служител да състави необходимите документи и осигурява подписите от съответните лица.</p> <p>Предложението по тази точка се съдържа от 135 до 136 страница от Програма за изпълнение</p>

	<p>на дейностите.</p> <p>Налице е надграждащо обстоятелство в предложението на участника по тази точка.</p>
--	--

Комисията смята, че по отношение предложението на участника са налице осем обстоятелства надграждащи техническото предложение, заложи в методиката за оценка. В тази връзка и съобразно указанията от методиката за оценка на офертите, единодушно определи на участника оценка от 60 точки по показател П1.

2. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – П2

$$P2_N = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП_N} \times 100,$$

където: $P2_N$ е оценка на ценовото предложение на участника N; $ЦП_{\min}$ е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка (в лева, без ДДС); $ЦП_N$ е предложената от участника N цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка (в лева, без ДДС).

Ценово предложение на участника:

1). Цена без ДДС: 386438,31 /триста осемдесет и шест хиляди четирисотин тридесет и осем лева и 31 ст./ лева без ДДС.

2). 5 % непредвидени разходи: 19321,92 /деветнадесет хиляди триста двадесет и един лева и 92 ст./ лева без ДДС.

3). **Цена с включени 5 % непредвидени разходи без ДДС: 405760,23 /четирисотин и пет хиляди седемстотин и шестдесет лева и 23 ст./ лева без ДДС.**

4). Цена с включени 5 % непредвидени разходи с ДДС: 486912,27 /четирисотин осемдесет и шест хиляди деветстотин и дванадесет лева и 27 ст./ лева с ДДС.

5). Предложената цена е формирана въз основа на следните ценообразуващи показатели:

- Средна часова ставка	4,5	лв./час;
- Допълнителни разходи за труд	100	%
- Допълнителни разходи върху механизация	25	%
- Доставно-складови разходи	15	%
- Печалба	10	%

6). Аванс 30 %

$$P2_N = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП_N} \times 100 = \frac{405760,23}{405760,23} \times 100 = 100 \text{ точки.}$$

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА : $KO_N = P1_N \times 0,40 + P2_N \times 0,60 = 60 \times 0,40 + 100 \times 0,60 = 84$ точки

Комисията прави следното класиране:

1- во място: „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин, с оферта вх. № 1125/ 08.04.2019 г. – **90,52** точки.

2- ро място: „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, гр. София, с оферта вх. № 1147/ 08.04.2019 г. – **84** точки.

Комисията предлага на Кмета на Община Ружинци, като Възложител да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-IV-214/, с. Бело поле“- втори етап, с участника, класиран на Първо място – „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин, с оферта вх. № 1125/ 08.04.2019 г.

С описаните по горе действия, комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 31.05.2019 г., отразено в Протокол № 4

Настоящият доклад отразява извършените от комисията действия, направените предложения и постигнатите договорености в резултат на проведената процедура, комисията приключва работа със съставянето и подписването на настоящия доклад на 31.05.2019 г.

II. График на проведените заседания от Комисията

Дата на заседанието	Вид на заседанието	Протокол, в който е описано действията от заседанието
09.04.2019 г.	публично заседание	Протокол № 1/10.05.2019 г.
10.05.2019 г.	закрито заседание	Протокол № 1/10.05.2019 г.
23.05.2019 г.	закрито заседание	Протокол № 2/ 23.05.2019 г.
30.05.2019 г.	публично заседание	Протокол № 3/ 30.05.2019 г.
31.05.2019 г.	закрито заседание	Протокол № 4/ 31.05.2019 г.

III. Приложения:

1. Протокол № 1/10.05.2019 г.
2. Протокол № 2/ 23.05.2019 г.
3. Протокол № 3/ 30.05.2019 г.
4. Протокол № 4/ 31.05.2019 г.

На основание чл.106, ал. 1 от ЗОП и чл.60, ал. 3 ППЗОП, Комисията Ви предава настоящият доклад за утвърждаване, заедно с цялата документация по процедурата.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЛТИМОВ/

Членове:

1. .

.ева/

. Розалинова/

4.

х. А. Борисов/

в/

31.05.2019 г.

Възложител:/.....

дата на получаване

/Александър Алексан. Кмет/

*Замичена информация
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП*

*Замичена информация
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП*