

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП

На 23.05.2020 г., в изпълнение на Заповед № 344/ 19.05.2020 г. на Кмета на Община Ружинци – Александър Александров, от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ружинци, находяща се в с. Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, се събра комисия в състав:

Председател: Евтим Иванов Евтимов – Директор «СА» в община Ружинци;

Членове: 1. инж. Алексей Борисов Климентов - Главен инженер в Община Ружинци;

2. Станимир Розалинов Станев – Гл. спец. «ТУБЛ и КС» в Община Ружинци,

със задача: да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в процедура „публично състезание” по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „*Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец от км. 6+300 до км. 8+100*“.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор, констатирани в протокол № 1/ 19.05.2020 г. се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващия етап от разглеждането на офертите.

С оглед на изложеното Комисията единодушно РЕШИ допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, Комисията ще провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията ще предложи за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участник № 1 – „БКС-БЪДИНСТРОЙ“ АД, гр. Видин

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 3 от документацията за обществената поръчка), в което са посочени:

- Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни.

Комисията констатира, че предложеният от участника срок за изпълнение е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

- Гаранционен срок за изпълнените СМР на обекта – 2 години.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка) и Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Към образца на предложението е приложена Програма за изпълнение на дейностите, заедно с Линеен календарен график и диаграми на работната ръка и на механизацията. При анализа на елементите на Програма за изпълнение на дейностите, Линеен календарен график и диаграмите на работната ръка и на механизацията, комисията констатира следното:

1. По отношение предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ

технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР и съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Участникът е представил етапите, които предвижда за изпълнение на поръчката, а именно: Етап 1 – Подготвителен етап и мобилизация; Етап 2 - Същински СМР; Етап III – Приемане на изпълнените СМР и предаване на Възложителя. Подробно са описани дейностите и задачите, предвидени за изпълнение във всеки от етапите, включително продължителност в календарни дни, начало и край на изпълнение на видовете дейности и задачи. Комисията констатира, че описаните тук етапи, дейности и задачи, както и продължителността и периода на изпълнението им напълно съответстват на посочените в линейния график.

Описан е и начина на изпълнение на подготвителни дейности, организиране на строителна площадка и временното строителство, временната организация и безопасност на движението, геодезическите работи. Участникът е представил технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Описани са изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

2. По отношение предложението за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката – състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Участникът е представил ръководния екип, предвиден за изпълнение на поръчката. Описани са функциите, задълженията и отговорностите на всеки от членовете на предложения ръководен екип и йерархичната подчиненост и комуникацията на техническия ръководител с останалите членове от ръководния екип и работниците.

В табличен вид за всяка дейност и задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - брой работници ангажирани с изпълнението, брой и вид на механизацията, и експертите, отговорни за изпълнението на съответните дейности и задачи.

Посочените тук брой работници, брой и вид на механизацията, материалите и експертите, отговорни за изпълнението на съответните дейности и задачи напълно съответстват на тези в графика.

3. По отношение предложението по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

Участникът е предложил начини и форми за комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес, основните изисквания и фактори влияещи на комуникацията, както и комуникация и координация, контрол и субординация между членовете на неговия ръководен състав.

Подробно е описан вътрешния контрол, който ще упражнява при изпълнението на поръчката. Описани са допустимите варианти и причините за възникване на ситуации по прекъсване на поръчката, предложени са мерки и дейности, които ще бъдат предприети от участника за предотвратяване възникването на ситуации по прекъсване на поръчката и такива след възникване на такива ситуации.

4. По отношение предложението за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Участникът е анализирал подробно и изчерпателно базовите мерки, касаещи социални характеристики, а именно: Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки и Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи

строително-монтажни работи., като всяка от мярките съдържа едновременно следните два компонента: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

5. По отношение предложението за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда

Участникът е анализирал подробно базовите мерки идентифицирани от Възложителя, като минимално необходими за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката и Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство всяка от мярките съдържа едновременно следните два компонента: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Разгледани общи мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните последици върху всеки един от компонентите на околната среда – води, въздух, шум, отпадъци.

6. По отношение Линеен график и диаграми на работната ръка и механизацията

Участникът е представил е линеен календарен график за изпълнение на поръчката, в който са посочени всички етапи за изпълнение на поръчката и включените в тях дейности и задачи. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие.

За всички дейности и задачи, необходими за изпълнение на поръчката е посочена: продължителност в календарни дни, броя на работниците, броя и вида на механизацията, предвидени за изпълнение на съответните дейности и задачи.

Линейният график отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката. Отчетено е времето за изпълнение на всички дейности и задачите, включително на подготвителните работи (мобилизация), работите по изпълнението на СМР и предаването на строежа на Възложителя. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите.

В графика не е констатирана технологична несъвместимост за изпълнение на отделните дейности. Между графика и останалите части на техническото предложение не са констатирани разминавания или несъответствия.

Предложението съдържа изискуемите съгласно Документацията за обществената поръчка, Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите и Техническата спецификация елементи, като всеки от елементите разгледан съгласно задължителните указания на възложителя. Налице е пълно съответствие както между елементи на отделните части на техническото предложение, така и между елементите и линейния график за изпълнение на поръчката.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя и го допуска до оценка по показателите за оценка.

Комисията единодушно реши да допусне до оценка по методиката за оценка на офертите в настоящата процедура следните участници:

Участник № 1 – „БКС-БЪДИНСТРОЙ“ АД, гр. Видин

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка, оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател – П	Максимално възможен брой точки
П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	50
П2 – Ценово предложение (Цп)	50

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т.

1. Оценка по Показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) - Максимално възможен брой точки – 50.

Участник № 1 – „БКС-БЪДИНСТРОЙ“ АД, гр. Видин – 35 точки

Мотиви:

След като разгледа и анализира представеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката по показателя П1 “Техническо предложение за изпълнение на поръчката” (Тп), Комисията както бе посочено по-горе установи, че представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на предварително обявените минимални изисквания на Възложителя, като съдържа задължително изискуемите елементи за съдържание, качество и наличие на задължително изискуемите елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати спрямо изискванията на техническата спецификация.

По отношение на условия надграждащи минималните изисквания на Възложителя по съдържанието на техническото предложение, Комисията констатира, следното:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като за формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

Участникът подробно е описал задълженията, отговорностите и разпределението на отговорните ключови експерти за изпълнение на съответните дейности и СМР, **но не са посочени ключови моменти при изпълнението и свързаните с тях изходни данни и факторите на конкретни задачи, с конкретните задължения на отговорните за изпълнението им експерти и измерими резултати, за постигнато по-добро качество на изпълнението.**

В таблицата за всички дейности и СМР са посочени броя на работниците, брой, вид на необходимата механизация и разпределение на специалисти, **но не са дефинирани необходимите материали** за изпълнение на съответните дейности и СМР.

С оглед на това не е налице надграждащо условие в предложението на участника по тази точка.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Представена е система за вътрешния контрол, с поставени цели, компоненти, структура и функции и основни принципи. Представени са процесите на цикъла на строителството и мерките за контрол с цел осигуряване на качеството. Схематично е разработена диаграма показваща методите за измерване, анализ и непрекъснато подобряване на интегрираната система за управление на дружеството.

Участникът е посочил, че по време на строителството ще се реализира вътрешен контрол, включващ входящ контрол на суровини, материали и резервни части, и тяхното последващо съхранение и влагане, осъществяван от експерта отговарящ за контрол на качеството и техническия ръководител; междинен контрол за спазване на срокове за изпълнение на доставките, качество, контрол по съхранение, осъществяван от техническия ръководител, лабораторен контрол; контрол при производителя, осъществяван от ръководител на обект; контрол при доставката франко-склад, осъществяван от експерта отговарящ за контрол на качеството и техническия ръководител; контрол при строителните работи и монтаж, осъществяван от техническия ръководител на следните дейности, доставка и разтоварване на готови стоманобетонени елементи, ниво/коти/ на изкоп, асфалтобетонени покрития; и др. Предложени са конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експертите за осъществяване на превантивния, текущ и приемателен контрол. Комисията смята, че предложените от участника мерки за вътрешен контрол при изпълнението на поръчката гарантират качествено и навременно изпълнение на поръчката и повишаване на ефективността при изпълнението ѝ.

С оглед на това е налице надграждащо условие в предложението на участника по тази точка.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки /предложени са конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация и др./ е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Участникът не е предложил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, съдържащи изискуемите 2 компонента: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

С оглед на това не е налице надграждащо условие в предложението на участника по тази точка.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки /предпазване на повърхностните води от замърсяване и предпазване на почвата от замърсяване, в т.ч. ефективно контрол на разхода на вода с цел намаляване на отпадните води, мерки за опазване на съществуваща дървесна, храстова и тревна растителност извън строителните площадки от унищожаване или увреждане и др./ е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и

ПРОТОКОЛ № 3

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП

Днес 01.06.2020г., в изпълнение на Заповед № 344/ 19.05.2020 г. на Кмета на Община Ружинци в 09,00 часа, в сградата на Община Ружинци, заседателна зала, се събра комисия в състав:

Председател: Евтим Иванов Евтимов – Директор «СА» в община Ружинци;

Членове: 1. инж. Алексей Борисов Климентов - Главен инженер в Община Ружинци;

2. Станимир Розалинов Станев – Гл. спец. «ТУБЛ и КС» в Община Ружинци,

със задача: да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в процедура „публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„*Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец от км. 6+300 до км. 8+100*“.

На 27.05.2020 год. на профила на купувача е публикувано съобщение за датата, мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на участниците.

Председателят на комисията откри заседанието.

На публичното отваряне на ценовите оферти не присъстваха представители на участниците в процедурата, също и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, а именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Преди отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ бяха съобщени резултатите от разглеждането на техническите предложения и оценката на техническите предложения на допуснатите до този етап участници.

След като се увери в ненарушената им цялост, комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници.

Допуснати до отваряне на ценовите предложения са следните участници:

Участник № 1 – „БКС-БЪДИНСТРОЙ“ АД, гр. Видин

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри" се съдържа „Ценово предложение” – по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано, заедно с Количествено-стойностна сметка.

Участника е предложил цена за изпълнение на предмета на поръчката, както следва:

1. Цена за изпълнение на настоящата поръчка, както следва:

33811,64 лв., (тридесет и три хиляди осемстотин и единадесет лева и 64 ст.), без ДДС;

или

40573,97 лв., (четиридесет хиляди петстотин седемдесет и три лева и 97 ст.) с включен ДДС.

С оповестяването на предложените цени на допуснатите участници приключи публичното заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти.

В закрито заседание, комисията извърши проверка на представените от участниците документи, съдържащи се в пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията констатира, че представените документи отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима, тъй като до етапа на отваряне на ценовите оферти е допуснат един участник.

Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка, оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Участник № 1 – „БКС-БЪДИНСТРОЙ“ АД, гр. Видин

1. Оценка по Показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) - = **35,00 точки**, мотивите за оценката по този показател са посочени в Протокол № 2 от 26.05.2020 г. на Комисията.

2. Оценка по Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп)

$Цп = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 50 = (33811,64 / 33811,64) \times 50 = 50,00$ точки,

3. Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп = 85,00 точки.

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участниците в настоящата процедура по следния начин:

1- во място: „БКС-БЪДИНСТРОЙ“ АД, гр. Видин – 85,00 точки.

Комисията предлага на Кмета на Община Ружинци, като Възложител да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Основен ремонт на част от път VID 2161 /Д-1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец от км. 6+300 до км. 8+100“, с участника, класиран на Първо място – „БКС-БЪДИНСТРОЙ“ АД, гр. Видин.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП на 01.06.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председ

Членове: !
/инж. А

Заличана
информация
Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

УВ /

Заличана
информация
Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП