

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**(ИЗИСКВАНИЯ) ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В 5 /ПЕТ/ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ, КАКТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА”**

Предметът на настоящата поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект за подмяна и модернизация на улично осветление в 5 /пет/ населени места в Община Ружинци, извършване на строителни работи и упражняване на авторски надзор.

Избраният изпълнител трябва да изпълни предмета на поръчката при стриктно спазване на законодателството, свързано с предмета на поръчката, настоящата техническа спецификация и договора за обществена поръчка. Всички работни инвестиционни проекти трябва да бъдат в обхват и съдържание в съответствие с Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:

**Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект** - Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обекта, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в настоящата техническа спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба, и текущото състояние на съответния обект, включително необходимите работни детайли, необходими за съгласуване на проектите с всички експлоатационни дружества и други органи и одобряване по реда на ЗУТ.

**Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта**, съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в настоящата техническа спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение.

**Дейност III - Упражняване на авторски надзор** по време на изпълнение на СМР на обекта.

**Работният проект трябва да съдържа следните части:**

- „Електро“;
- „Временна организация и безопасност на движението“;
- „Пожарна безопасност“;

- „План за управление на строителните отпадъци“;
- „План за безопасност и здраве“;

## 1. Общи условия

### 1.1. Срок за изпълнение

Общият срок за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, със срокове за отделните основни дейности, както следва:

**Дейност I** - Срокът за изготвяне на инвестиционен проект е по предложение на участника, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността, отправено от Възложителя до Изпълнителя и приключва с подписване на констативен протокол, с който Възложителят приема изготвения работен проект за обекта.

*Забележка:* Срокът за изпълнение на дейността спира да тече само в периода, в който инвестиционният проект е предаден за разглеждане, съгласуване и одобряване.

**Дейност II**- Срокът за изпълнение на СМР по одобрен работен проект е по предложение на участника, но не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

*Забележка:* Съгласуването на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж се извършва извън срока за изготвяне на инвестиционния проект и срока за изпълнение на СМР.

**Дейност III**- Срокът за упражняване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и приключва с приемането на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и подписване на констативен протокол, с който Възложителя приема доклада за упражнен авторски надзор.

### 1.2. Място за изпълнение на поръчката:

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Видин, община Ружинци, в селата: с. Бело поле, с. Тополовец, с. Динково, с. Дреновец и с. Ружинци.